

## ПРОТОКОЛ № 82

заседания конкурсной комиссии НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Хабаровск-1 ОАО «РЖД по выбору поставщика на право заключения договора выполнения работ по замене оконных блоков в помещениях здания поликлиники №3 на ст. Облучье, ул.Садова.5.

27.06.2018 г.

г. Хабаровск

### Присутствовали:

Председатель комиссии – Ермошин А.Н – директор  
Секретарь комиссии – Ткаченко Д.К. – начальник отдела материально-технического снабжения.

### Члены комиссии:

Карпенко Е.В. – заместитель главного врача по технике;  
Купырев В.В. – ведущий юрисконсульт;  
Черныш О.Н. – главная медицинская сестра;  
Максимова И.Г. – начальник сектора налогового учета;  
Черныш В.В.- начальник технического отдела

**Повестка дня:** Подведение итогов запроса котировок среди субъектов предпринимательства на право заключения договора выполнения работ по замене оконных блоков в помещениях здания поликлиники №3 на ст. Облучье, ул.Садова.5.

**Источник финансирования:** Собственные средства

**Критерий выбора победителя запроса котировок:** Наименьшая цена Услуги с учетом полного соответствия котировочных заявок участников с требованиями закупочной документации Покупателя (наименование, технические характеристики должны соответствовать заявленной в закупочной документации спецификации. В условия договора включены обязательства по оказанию Услуги).

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены предложения от следующих компаний:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ	Предложения участников, руб. ООО «Авангард»
1	2	3	4	
1	Снятие оконных переплетов остекленных	м2	18,42	
2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах	шт	7	

3	Установка оконных блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,6	
4	Установка оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных)	м2	10,86	
5	Улучшенная штукатурка откосов со стороны фасада	м2	5,48	
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения	м2	5,48	
7	Шпаклёвка поверхностей силикатной шпаклевкой	м2	5,48	
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами	м2	5,48	
9	Устройство оконных отливов	м2	3,02	
10	м2цовка оконных откосов пластиком	м2.	34,1	
11	Установка наличников ПВХ на клею	м	30	
12	Вывоз мусора	т.	1,5	
	Итого:			185 250,00

По результатам оценки котировочных заявок участников комиссией было принято решение заключить договор выполнения работ по замене оконных блоков в помещениях здания поликлиники №3 на ст. Облучье, ул.Садова,5. у Поставщика – ООО «Авангард».

Председатель

Ермошин А.Н.

комиссии

Секретарь комиссии

Ткаченко Д.К.

Члены комиссии:

Карпенко Е.В.

Купырев В.В.

Черныш О.Н.

Максимова И.Г.

Черныш В.В.